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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

8/2024

Praça Tenente Portela, 23 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA
87.613.089/0001-40 (55) 3551-3400

98500-000 - Tenente Portela
165/2024

Data do Processo: 24/10/2024

ConcorrênciaESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
PONTE SOBRE O LAJEADO BONITO, INTERIOR DE TENENTE PORTELA/RS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 122/2024

PARECER DA COMISSÃO

Participaram da  presente  sessão  as  empresas  MAICON  DOS  SANTOS  SCHNEIDER,  CNPJ:  46.458.032/0001-36;
BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05.755.180/0001-35; FG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 43.513.165/0001-70.  

Na  fase  de  lances,  a  empresa BOA  FÉ  CONSTRUÇÕES  LTDA  ofertou  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
administração.

Em  análise  da  documentação  de  habilitação,  a  empresa  foi  considerada  habilitada,  sendo,  portanto,  declarada
vencedora do certame.

As empresas presentes não manifestaram a intenção de recurso.
Face  ao  exposto,  após  concluídos  os  trâmites  legais,  a  empresa  vencedora  será  convocada  para  assinatura  de

contrato, conforme instrumento convocatório e Lei Federal nº. 14.133/2021, que rege as Licitações.

Reuniram-se no dia 18/11/2024, as 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 431/2024, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 165/2024 na modalidade de
Concorrência. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e
outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: BOA FE CONSTRUCOES LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

6,480 M2 SERVIO 569,4951 3.690,33

2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - LOCACAO DE
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

5,000 MES SERVIO 1.254,7700 6.273,85

3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA. AF_03/2024 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO
EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

60,000 M2 SERVIO 5,5300 331,80

4 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 - LOCAÇÃO
CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

40,000 M SERVIO 66,3900 2.655,60

5 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA,
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016 - GERADOR PORTÁTIL
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA,
POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

560,000 CHP SERVIO 20,1100 11.261,60
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6 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

62,500 M3 SERVIO 50,2000 3.137,50

7 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada -
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada

15,300 M2 SERVIO 167,6505 2.565,05

8 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 - ARMAÇÃO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

204,800 KG SERVIO 16,2800 3.334,14

9 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

5,400 M3 SERVIO 963,5900 5.203,39

10 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada. -
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada.

8,610 M3 SERVIO 167,6500 1.443,47

11 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 - ARMAÇÃO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

20,200 KG SERVIO 20,6000 416,12

12 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

60,000 KG SERVIO 13,8100 828,60

13 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

1,430 M3 SERVIO 923,7400 1.320,95

14 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada.. -
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada..

76,800 M2 SERVIO 167,6500 12.875,52

15 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO,
EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE
DIÂMETRO. AF_06/2019 - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE
PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO,
VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

95,000 KG SERVIO 15,3700 1.460,15

16 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO,
EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM
DE DIÂMETRO. AF_06/2019 - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE
PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO,
VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

383,300 KG SERVIO 13,9400 5.343,20

17 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS
DE BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_07/2019 - CONCRETAGEM DE CORTINA
DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

14,400 M3 SERVIO 841,3100 12.114,86

18 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 - FABRICAÇÃO DE
FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

45,260 M2 SERVIO 148,3000 6.712,06

19 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

133,900 KG SERVIO 16,8300 2.253,54
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CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

20 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

188,400 KG SERVIO 14,3300 2.699,77

21 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

6,800 M3 SERVIO 856,2100 5.822,23

22 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10
mm - Perfuração em concreto com martelete elétrico - D
= 10 mm

88,000 M SERVIO 23,8500 2.098,80

23 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO - ACO CA-50, 8,0 MM,
VERGALHAO

76,400 KG SERVIO 11,4300 873,25

24 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 - REATERRO MECANIZADO DE
VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

57,100 M3 SERVIO 36,7700 2.099,57

25 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada... -
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada...

39,390 M2 SERVIO 167,6500 6.603,73

26 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.

91,600 KG SERVIO 16,8300 1.541,63

27 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

418,000 KG SERVIO 13,4500 5.622,10

28 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO -
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

5,910 M3 SERVIO 856,1600 5.059,91

29 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

145,170 M2 SERVIO 232,6400 33.772,35

30 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

34,900 KG SERVIO 17,5700 613,19

31 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.. -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022..

285,800 KG SERVIO 16,8300 4.810,01

32 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

414,400 KG SERVIO 15,9500 6.609,68

33 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

13,200 KG SERVIO 14,3300 189,16
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AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.

34 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

200,700 KG SERVIO 12,0700 2.422,45

35 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.

1.242,6 KG SESERVIO 13,4500 16.712,97

36 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

20,930 M3 SERVIO 856,2100 17.920,48

37 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada.... -
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada....

47,810 M3 SERVIO 167,6500 8.015,35

38 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 - ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

425,000 KG SERVIO 13,8300 5.877,75

39 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 - ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

396,700 KG SERVIO 11,6200 4.609,65

40 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1
vez - confecção, instalação e retirada - Escoramento com
pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção,
instalação e retirada

253,130 M3 SERVIO 38,2300 9.677,16

41 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.. - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO..

8,460 M3 SERVIO 856,2100 7.243,54

42 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada..... -
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada.....

2,940 M2 SERVIO 167,6500 492,89

43 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022.. - ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022..

252,000 KG SERVIO 15,4000 3.880,80

44 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021... -
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021...

3,780 M3 SERVIO 799,3200 3.021,43

45 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO - SERVIÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO
DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E
ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

122,100 H SERVIO 207,4400 25.328,42

266.840,00Total do Participante:
266.840,00Total Geral:
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela

Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tenente Portela, 18/11/2024

PREGOEIRO

BARBARA CASTAGNA LOVATO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MAICON DOS SANTOS SCHNEIDER

MAICON DOS SANTOS SCHNEIDER

FG CONSTRUTORA LTDA.

JORGE LUIS FRANCO MACHADO

BOA FE CONSTRUCOES LTDA

JOAO VIANEI BONAFE
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