ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TOMADA DE PRECO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA Nr.: 1/2017 - TP

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Processo Administrativo: 67/2017
Praca Tenente Portela Processo de Licitag&o: 67/2017
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS Data do Processo: 28/04/2017

Folha: 1/3
OBJETO DA LICITACAO:

Contratagcdo de Empresa Habilitda jj CREA/CAU p/ Execucdo por Empreitada Global de Construcéo de
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA com 727 m2 , na Localidade de Lajeado Le&o. Ref. Convénio firmado
com MINISTERIO DOS ESPORTES - Contrato Nr. 818686/2015 - Processo Nr. 2617.1024773-24/2015 via
GIGOV/CEF de Passo Fundo - RS. de Respons. Secret. Municipal de Educagao

JE_ REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr . 67/2017 (Sequénc

Ao(s) 25 de Maio de 2017, as 16:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA
reuniram-se os membros da Comisséo de Licitacéo, desiginada pela(o) Portaria n® 400/2017, para julgamento das
propostas de preco das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execucédo dos itens descritos no Processo
I iritatArin N0 R7/2017 1iritarin N° 1/2017 - TP na mndalidade de Tamada de Prern n/ Nhrac & Qens Fnnenharia
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e andlise de preco e outros fatores previstos no
edital. Logo apoés iulaadas as propostas. a comissdo emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme

Parecer da Comiss80ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS DA TOMADA DE PRECOS Nr.
01/2017 |||]l] Reuniu-se nesta data e horario { 25/05/2017 as 16:00 Horas}, a CPL {{ Adriane
S. Morais, Ana E. L. Demari e Maiara Cechinatto}}, para ABERTURA dos EVELOPES das
PROPOSTAS das Empresas:: G. BONAFE; VISALE CONSTR. SERVICOS; CONCREGIAL;
BENEFATTO PREFABRICADOS; CONSTR. INCORPOR. PALMITINHO, >>>> J4 as
Empresas:: CONSTR. MARION e GILVANO A. GONGALVES foram DESCLASSIFICADO na
Fase de Habilitagdo / Documentagdo, ambas APRESENTARAM "RECURSOS™ contra sua
Desclassificacdo, mas... a C.P.L e a Assessoria Juridica do Municipio NAO ACATARAM os
mesmos, pois quanto a Empresa: CONSTR. MARION LTDA o EDITAL é claro quanto as
Documentacdes Vencidas no Certificado Cadastral Apresentado, """ para as documentacao
vencida deverd ser apresentada junto ao Certificado Cadastral no interior do envelope da
documentagdo uma Atualizada e/ou Vencida para nos caso de Empresas Enquadradas como
ME/EPP abrir prazo de 5 (cinco) dias para Atualiza-la conforme previsto na Lei Complementar
123/2006 """, o que ndo ocorreu e, quanto a empresa GILVANO a mesma ndo apresentou
no Ato / Interior do Envelope de Habilitagdo / Documentagdo Atestado de Obra Concluida
devidamente registrado no CREA/CAU conforme previsto em edital, a mesma apresentou
apenas um Atestado emitido por terceiro mas sem registro junto ao CREA/CAU, a CPL por
unanimidade de seus membros acataram a decisdo da Assessoria Juridica, pois ao Municipio
CABE SEGUIR o Edital; >> As seguintes Empresas Habilitadas apresentaram PROPOSTA
FINANCEIRA em acordo com o edital::: VISALE CONSTR. SERVIGCOS; BENEFATTO PRE
FABRICADOS; G. BONAFE >>> J4 a Empresa: CONCREGIAL EIRELI; CONSTR.
INCORPOR. PALMITINHO; teve sua Proposta Financeira DESCLASSIFICADA motivado que a
mesma ndo apresentou a PROPOSTA conforme previsto em edital, FALTOU a Proposta
Financeira que faz parte do Edital ( Anexo 1) Planilha esta que é usada para Langar os
Valores no Sistema e Informar o Sistema Licitacon do TCE-RS e que o edital mencionava
claramente que a mesma deveria acompanhar as Planilha Orgcamentaria e Cronograma F.
Financeiro. abaixo os valores Totais DA EMPRESA VENCEDORA::::

Participante: 10388 - VISALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

[Item | Especificacio [Un.Med.Qtde Cotadd Marca |Descontd Preco Unitario | Preco Total |
1 Placa de Obra c/ Suporte e Serv. Fixagdo M2 2,50 0,0000 223,3729 558,43
2 Locagéo da obra M2 727,50 0,0000 4,6473 3.380,91
3 Escavagdo Manual Valas m3 101,97 0,0000 56,8198 5.793,92
4 Reaterro Apiol.Manual. Fundagées m3 61,58 0,0000 43,0884 2.653,38
5 Aterro Compact.Manual.S.Piso/Nivel.Piso m3 248,88 0,0000 50,2698 12.511,15
6  Sapatas Isoladas -"Tipo Cdlice"- Sem Un 10,00 0,0000 1.363,0193  13.630,19
Estacas-{Cfe.Projeto Arquitetdnico}..

7  Sapatas Isoladas "Tpo Célice"- Sobre Un 12,00 0,0000 1.569,7731  18.837,28
Estacas-{Cfe. Projeto Arquitetonico}..

8  Nivelamento c/ Tijolos M2 35,92 0,0000 114,389 4.108,85
Macigos-{Cfe.Proj.Arquitetdnico}

9  Vigas Baldrame Pré Moldadas-{c/Secéo cfe m3 5,41 0,0000 1.325,8746 7.172,98
Projeto Arquitetdnco} - { M3}

10 Estacas Mts 168,00 0,0000 47,0622 7.906,45

Escav.Mecanic.{Broca}-{Mts}-{c/Diametro e
Armacéo Cfe. Projeto Arquitetonico }...
11 Armagcdo nas Estacas c/ Ago Mts 78,00 0,0000 28,8182 2.247,82
Cfe.Projeto-{Mts}-{c/barras e estribos cfe.
Projeto Arquiteténico:..
12 Chapisco Inter.Aplic.c/Colher 1:3 M2 35,92 0,0000 3,275 117,64
13 Pilares Pré-Moldados Concr.Arm.-{ M3}- { m3 11,28 0,0000 1.609,1824  18.151,58
c/Compr. 1} {M3}-{{c/ Coprimento e Secao Cfe.
Projeto Arquitetonico }..
14  Pilares Pré-Moldados Concr.Arm.-{ M3}- { m3 3,11 0,0000 1.609,1824 5.004,56
c/Compr. 2 } {M3}-}-{{c/ Coprimento e Se¢éao
Cfe. Projeto Arquitetonico }..
15 Pilares Pré-Moldados Concr.Arm.-{ M3}- { m3 1,73 0,0000 1.609,1824 2.783,89
c/Compr. 3 } {M3}-}-{{com:: Coprimento e
Secéo Cfe. Projeto Arquitetdnico }..

16 Vigas Intermid. Concr. Pré-Mold.{ - { M3 }{com m3 4,64 0,0000 1.543,9267 7.163,82
Secdo cfe. Projeto Arquitetdnico}}..

17  Vigas Coroam.Concr.Pré-Moldado-{M3}-{ com m3 4,64 0,0000 1.543,9267 7.163,82
Secéo cfe. Projeto Arquitetdnico}..

18 Tesouras Concr.Armado Pré-Fabric.{M3}-{Secdo m3 10,64 0,0000 1.813,8062  19.298,90
e Véao Cfe., Projeto Arquitetdnico}..

19 Telhas Trapez.Aluzinc-{e=0,50-Nr.26}-{M2}-{com M2 827,33 0,0000 41,7582  34.547,81

Acess.Cumeeira}- }} Cfe. Projeto Arquitetdnico..
20 Contravento com cabos Aco 3/8" - { Kg }.. KG 184,42 0,0000 4,2179 777,87



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TOMADA DE PRECO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA Nr.: 1/2017 - TP

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Processo Administrativo: 67/2017
Praca Tenente Portela Processo de Licitag&o: 67/2017
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS Data do Processo: 28/04/2017

Folha: 2/3

Participante: 10388 - VISALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

[ Item | Especificacio JUn.Med.Qtde Cotadd Marca |Descontd Preco Unitario | Preco Total |
21 Atirantamento Vergalhdo 2x12,5mm- (CA-50)- { KG 235,94 0,0000 3,5612 840,23
Kg}..
22 Tercas "U" - Enrij.Ch.Ago e:3,00mm-{Mts}-{{com  Mts 744,00 0,0000 27,3449  20.344,61
Dimensdes cfe Projeto Arquiteténico}...
23 Lastro de Brita { e=4 cm}- { M3 }-.. m3 28,44 0,0000 73,7168 2.096,51
24 Piso Concr.20 Mpa M2 727,50 0,0000 45,3952 33.025,01

Usin.{Esp.7cm}-{Polido}-{M2}-{ com Juntas e
pilares cfe. Projeto Arquiteténico}...

25 Armacéo Tela Sold.de4,2mm - 15x15cm -{ M2}- M2 727,50 0,0000 9,9344 7.227,28
{{ com Montagem Cfe. Projeto Arquitetonico}...
26 Luminarias-{Calhas un 24,00 0,0000 95,9682 2.303,24

S.por}-{c/reator}-{2x40W}-{c/tela Prot.}- {{ com
Instalacéo cfe. Projeto Arquiteténico}..

27 Quadro de Distrib. em Ch.Metal.p/ 3 Disjuntores Un 1,00 0,0000 52,6103 52,61

28  Fio Sdlido de 2,5mm2 - {Mts}- c/ Instalagédo Cfe. Mts 414,60 0,0000 2,8961 1.200,72
Projeto Arquitetdnico

29 Cabo Cobre Isol.{Pvc Mts 112,80 0,0000 4,8746 549,85

450/750V-6mm2}-{A.Chama}-{Mts}- {{ com
Instalacéo cfe Projeto Arquitetdnico}..

30 Eletroduto Felx.Reforg.25mm-{Mts}- { com Instal. ~Mts 223,04 0,0000 5,2871 1.179,23
cfe. Projeto Arquitetdnico}..

31 Disjuntor Monof. 20A-2KA-220V- {Unid}-{ com Un 3,00 0,0000 12,8727 38,62
Instalacéo cfe. Proj. Arquitetdnico}..

32 Guarda - Corpo em Tubo Aco Galv. M2 11,04 0,0000 278,1722 3.071,02

1.1/2"-}M2}-{{com Instal. cfe. Proj.
Arquitetdnico}..

33 Goleira Tubo Ago Galv. 3" x 3,35mm + Un 1,00 0,0000 2.261,789 2.261,79
Redes-{com Instal. Cfe. Projeto Arquitetonico}..
34 Rede Voley + Estrut.Tub.Ago Galv.3" Un 1,00 0,0000 1.373,1052 1.373,11

x3,35mm-{com Instal. Cfe. Projeto
Arquitetdnico}..

35 Rede Polietil.100% virgem-Malha 10x10cm-fio M2 408,00 0,0000 4,9504 2.019,76
4mm { com Fabricacéo e Instal. cfe. Proj.
Arquitet. }..

36  Estrutura Tabela p/ Baskete Compl. {PAR}-{com Pares 1,00 0,0000 2.372,4153 2.372,42
Instal. Cfe. Proj. Arquitet.}-

37 Calha-{15x20}-Ago Galv.24}-{35cm}-{ Mts}-{com  Mts 6,68 0,0000 34,8631 232,89
Instal. e Fabr Cfe. Proj. Arquitet.}-

38 Tubul. PVC 100mm p/Agua Pluv. + Acess. {com Mts 7,50 0,0000 22,8997 171,75
Instal. Cfe. Proj. Arquitet. }

39  Luminar.Emerg. Compacta-LEDs-{p/2 Hrs}- {{ Un 4,00 0,0000 41,3952 165,58
com Instal. Cfe. Projeto Arquitet. }

40 Extintor Incend.{P.Quim.}-{4Kg}-{+ placas}-{com  Un 3,00 0,0000 171,9581 515,87
Instal. Cfe Projeto Arquitet. }..

41 Placa Sinaliz. Fotolum. M2 0,05 0,0000 223,3729 11,17

Ch.Galv.18-30x15cm-{Saida}- {{ com Instal. Cfe
Proj. Arquitet.}-

42  Pintura Acrilica Demarc.Quadra Voley Mts 76,60 0,0000 9,4209 721,64
e=5cm-{Mts}- {{com Execucéo cfe. Proj. Arquit.}-
43  Pint. Acril. Demarc. Quadra Futeb. e Mts 207,07 0,0000 9,4209 1.950,79
Bask.=5cm-{ com Execucéo cfe. Proj. Arquit.}-
44 Pint.Acril. Demarc.Quadra-Baskete-{3demé&o}-{Mz M2 10,18 0,0000 11,8119 120,25
com Execucéo cfe. Proj. Arquitet.}-
Total do Participante -------- > 257.657,20
Total Geral ---------------------- > 257.657,20

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuni@o de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissao de Licitacao.

Tenente Portela, 25 de Maio de 2017

COMISSAOQ:
TIAGO MARCELO ALBARELLO e —————— -

Adriane Elise Berle e -
Adriane C. Schossler Morais e -

Tiago Marcelo Albarello e -
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Assinatura dos representantes das empresas gue esti _veram presentes na sessdo de julgamento:

ANAE. L. DEMARI e

MAIARA CECHINATTO e



