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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

9/2024

Praça Tenente Portela, 23 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA
87.613.089/0001-40 (55) 3551-3400

98500-000 - Tenente Portela
167/2024

Data do Processo: 25/10/2024

ConcorrênciaESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM
LAJEADO BURRO MAGRO, INTERIOR DE TENENTE PORTELA/RS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 123/2024

PARECER DA COMISSÃO

Participaram da  presente  sessão  as  empresas  MAICON  DOS  SANTOS  SCHNEIDER,  CNPJ:  46.458.032/0001-36;
BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05.755.180/0001-35; FG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 43.513.165/0001-70.  

Na fase de lances, a empresa FG CONSTRUTORA LTDA ofertou a proposta mais vantajosa para a administração.
Em análise da documentação de habilitação, a empresa apresentou Certidão de Regularidade do Empregador com p

FGTS vencida. Por tratar-se de Empresa de Pequeno Porte, a empresa, podendo utilizar-se dos benefícios conferidos pela
Lei  123/06,  a  empresa  apresentou  nova  certidão  na  sessão  a  fim  de  agilizar  o  processo.  Deste  modo,  a  empresa  foi,
portanto, declarada vencedora do certame.

As empresas presentes não manifestaram a intenção de recurso.
Face  ao  exposto,  após  concluídos  os  trâmites  legais,  a  empresa  vencedora  será  convocada  para  assinatura  de

contrato, conforme instrumento convocatório e Lei Federal nº. 14.133/2021, que rege as Licitações.

Reuniram-se no dia 19/11/2024, as 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 431/2024, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 167/2024 na modalidade de
Concorrência. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e
outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: FG CONSTRUTORA LTDA.

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

6,480 M2 572,3900 3.206,80

2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - LOCACAO DE
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

6,000 MES 1.255,9000 6.516,67

3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA. AF_03/2024 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO
EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

70,000 M2 5,5300 337,58

4 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 - LOCAÇÃO
CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

50,000 M 66,4500 2.876,81

5 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA,
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016 - GERADOR PORTÁTIL
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA,

672,000 CHP 20,1200 11.681,24
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POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

6 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial -
fornecimento e assentamento - Enrocamento de pedra
jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

8,640 M3 212,6100 1.589,34

7 Demolição manual de concreto simples - Demolição
manual de concreto simples

5,400 M3 502,6000 2.346,17

8 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
em revestimento primário - Transporte com caminhão
basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário

116,640 TXKM 1,2300 129,32

9 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

122,500 M3 50,2500 5.320,82

10 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada -
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada

26,000 M2 167,8000 3.775,62

11 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

617,700 KG 13,8300 7.382,57

12 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO - ACO CA-
50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

95,800 KG 9,3400 774,50

13 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10
mm - Perfuração em concreto com martelete elétrico - D
= 10 mm

28,800 M 23,8700 595,49

14 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

16,250 M3 964,4600 13.543,06

15 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada. -
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada.

9,210 M3 167,8000 1.340,28

16 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 - ARMAÇÃO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

21,300 KG 20,6100 382,39

17 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024. - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024.

63,400 KG 13,8300 763,63

18 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

1,530 M3 924,5700 1.223,58

19 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada.. -
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada..

155,480 M2 167,8000 22.545,21

20 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10
mm. - Perfuração em concreto com martelete elétrico - D
= 10 mm.

72,000 M 23,8700 1.485,18

21 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO,
EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE
DIÂMETRO. AF_06/2019 - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE
PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO,
VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

943,300 KG 14,7800 12.046,04
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22 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO,

EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 16,0 MM
DE DIÂMETRO - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE
CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO
DE 16,0 MM DE DIÂMETRO

5.261,5 KG 11,9600 54.226,07

23 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS
DE BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_07/2019 - CONCRETAGEM DE CORTINA
DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

71,620 M3 842,0700 52.109,69

24 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 - REATERRO MECANIZADO DE
VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

106,260 M3 36,8100 3.380,84

25 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada... -
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada...

40,490 M2 167,8000 5.874,53

26 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.

158,700 KG 16,8400 2.311,70

27 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.276,5 KG 13,4600 14.847,10

28 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO -
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

6,070 M3 856,9300 4.494,12

29 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

248,060 M2 232,8600 49.903,45

30 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

37,600 KG 17,5800 576,12

31 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.. -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022..

578,800 KG 16,8400 8.424,09

32 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

762,600 KG 15,9600 10.515,64

33 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

105,400 KG 14,3400 1.306,27

34 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

54,900 KG 12,0800 578,30
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35 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

552,400 KG 11,7400 5.607,96

36 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.

1.507,4 KG 13,4600 17.530,46

37 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

44,060 M3 856,9800 32.622,45

38 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada.... -
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada....

64,580 M3 167,8000 9.365,02

39 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 - ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

144,500 KG 13,8400 1.731,05

40 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 - ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

1.591,5 KG 11,6300 15.990,60

41 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1
vez - confecção, instalação e retirada - Escoramento com
pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção,
instalação e retirada

465,000 M3 38,2700 15.376,06

42 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.. - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO..

12,530 M3 856,9800 9.280,61

43 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada/ -
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral -
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada/

3,080 M2 167,8000 453,15

44 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022.. - ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022..

271,100 KG 15,4100 3.611,70

45 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021/ -
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021/

4,200 M3 800,0300 2.907,36

46 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO - SERVIÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO
DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E
ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

146,520 H 207,6300 26.283,36

449.170,00Total do Participante:
449.170,00Total Geral:
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela

Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tenente Portela, 19/11/2024

PREGOEIRO

BARBARA CASTAGNA LOVATO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA

JOAO VIANEI BONAFE

MAICON DOS SANTOS SCHNEIDER

MAICON DOS SANTOS SCHNEIDER

FG CONSTRUTORA LTDA.

JORGE LUIS FRANCO MACHADO
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