
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Tenente Portela

>>  PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA < Processo Licitatório Nr. 194/2017
Tomada de Preços Nr. 08/2017

EMPREENDIMENTO: INFRA-ESTRUTURA MODALIDADE:  PAVIMENTAÇÃO

CONCEDENTE: MINISTÉRIO DAS CIDADES RUA IRAPUÃ E RUA JUSSARA 

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA B.D.I 26,39%

TIPO DE SERVIÇO: REVESTIMENTO ASFÁLTICO     52,29%

Item Discriminação dos serviços

Vlr. p/ Prop. 

Financ. 

Anexo 1 Unid. Quant.

Mater. 

Unit. c/ 

BDI

M.Obra c/ 

BDI- R$

TOTAL- 

Mater. R$

TOTAL- M. 

Obra- R$

TOTAL DO  
ITEM-  R$:

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (1,25x2,00) 74209/001 286,4100 m² 5,00            171,85      114,56        859,25          572,80          1.432,05      

        RUA      IRAPUÃ

2.0 DRENAGEM - Rede de esgoto pluvial-sarjetas

2.1 Retirada de pavimentação tipo calçamento 85375 13,5500 m² 206,40        8,13          5,42             1.678,03       1.118,69       2.796,72      

2.2 Escavação mecânica 89889 9,3000 m³ 206,40        5,58          3,72             1.151,71       767,81          1.919,52      

2.3 Reaterro compactado manual e mecanicamente 93382 26,9700 m³ 72,80          16,18        10,79          1.177,90       785,51          1.963,42      

2.4 Tubos em concreto armado DN 600 mm 7774 259,5700 m 70,40          155,74      103,83        10.964,10     7.309,63       18.273,73    

2.5 Assentamento Tubos em concreto armado DN 600 mm 92811 64,3600 m 70,40          38,62        25,74          2.718,85       1.812,10       4.530,94      

2.6 Tubos em concreto simples DN 600 mm 7791 77,1100 m 136,00        46,27        30,84          6.292,72       4.194,24       10.486,96    

2.7 Assentamento Tubos em concreto simples DN 600 mm 92811 64,3600 m 136,00        38,62        25,74          5.252,32       3.500,64       8.752,96      

2.8 Sarjetas em concreto fck=20 Mpa composição 1 11,8700 m 268,20        7,12          4,75             1.909,58       1.273,95       3.183,53      

2.9 base com brita graduada 73710 101,1400 m³ 2,01            60,68        40,46          121,97          81,32            203,29         

2.10 reassentamento de pedras poliédricas 73790/002 32,0500 m² 186,30        19,23        12,82          3.582,55       2.388,37       5.970,92      

2.11 Boca de lobo composição 3 1.250,8900 unid 6,00            750,53      500,36        4.503,18       3.002,16       7.505,34      

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 Limpeza da pista 73806/001 1,7700 m² 1.890,81     1,06          0,71             2.004,26       1.342,48       3.346,73      

DATA BASE SINAPI : AGOSTO 2017

ENCARGOS SOCIAIS
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3.2

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-

30 72945 5,3200 m² 1.890,81     3,19          2,13             6.031,68       4.027,43       10.059,11    

3.3 Reperfilagem com CBUQ e= 3,0 cm  (2,4t/m³ compactado) composição 2 634,9200 m³ 56,72          380,95      253,97        21.607,48     14.405,18    36.012,66    

3.4 Transporte do CBUQ - DMT 28,1 km 93590 0,9100 m3xkm 1.593,83     0,55          0,36             876,61          573,78          1.450,39      

3.5 Pintura de ligação 1 l/m² 72942 1,4000 m² 1.890,81     0,84          0,56             1.588,28       1.058,85       2.647,13      

3.6 CBUQ - p/ capeamento - e= 3,0 cm  (2,4t/m³ compactado) composição 2 634,9200 m³ 56,72          380,95      253,97        21.607,48     14.405,18    36.012,66    

3.7 Transporte de CBUQ - DMT 28,1 km 93590 0,9100 m3xkm 1.593,83     0,55          0,36             876,61          573,78          1.450,39      

3.8 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 14x30cm 94265 34,1300 m 41,50          20,48        13,65          849,92          566,48          1.416,40      

3.9 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA 73710 101,1400 m³ 37,82          60,68        40,46          2.294,69       1.530,04       3.824,73      

3.10 Rampa de acesso para pedestre, em concreto composição 4 137,6300 unid 2,00            82,58        55,05          165,16          110,10          275,26         

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 Pintura horizontal c/tinta acrílica 2 anos 72947 26,2100 m² 57,21          15,73        10,48          899,91          599,56          1.499,47      

4.2

Demolição calçada para colocação das placas de sinalização 

vertical 73616 251,8800 m³ 0,07            151,13      100,75        10,16            6,77              16,93           

4.3

Escavação manual fundação das placas de sinalização 

vertical 89889 9,3000 m³ 0,39            5,58          3,72             2,18               1,45              3,63             

4.4 Concreto fundação das placas 39849 419,2000 m³ 0,39            251,58      167,62        98,12            65,37            163,49         

4.5 placa de sinalização vertical, 73916/002 77,0500 unid 6,00            46,23        30,82          277,38          184,92          462,30         

4.6 poste 2" h: 3m para placa de sinalização esp: 3mm 21013 46,4100 m 18,00          27,85        18,56          501,30          334,08          835,38         

       RUA      JUSSARA

5.0 DRENAGEM - Rede de esgoto pluvial-sarjetas

5.1 Retirada de pavimentação tipo calçamento 85375 13,5500 m² 189,00        8,13          5,42             1.536,57       1.024,38       2.560,95      
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5.2 Escavação mecânica 89889 9,3000 m³ 189,00        5,58          3,72             1.054,62       703,08          1.757,70      

5.3 Reaterro compactado manual e mecanicamente 93382 26,9700 m³ 80,04          16,18        10,79          1.295,05       863,63          2.158,68      

5.4 Tubos em concreto armado DN 600 mm 7774 259,5700 m 26,00          155,74      103,83        4.049,24       2.699,58       6.748,82      

5.5 Assentamento Tubos em concreto armado DN 600 mm 92811 64,3600 m 26,00          38,62        25,74          1.004,12       669,24          1.673,36      

5.6 Tubos em concreto simples DN 600 mm 7791 77,1100 m 161,00        46,27        30,84          7.449,47       4.965,24       12.414,71    

5.7 Assentamento Tubos em concreto simples DN 600 mm 92811 64,3600 m 161,00        38,62        25,74          6.217,82       4.144,14       10.361,96    

5.8 Sarjetas em concreto fck=20 Mpa composição 1 11,8700 m 135,57        7,12          4,75             965,26          643,96          1.609,22      

5.9 reassentamento de pedras poliédricas 73790/002 32,0500 m² 189,00        19,23        12,82          3.634,47       2.422,98       6.057,45      

5.11 Boca de lobo composição 3 1.250,8900 unid 6,00            750,53      500,36        4.503,18       3.002,16       7.505,34      

6.0 PAVIMENTAÇÃO

6.1 Limpeza da pista 73806/001 1,7700 m² 950,00        1,06          0,71             1.007,00       674,50          1.681,50      

6.2

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-

30 72945 5,3200 m² 950,00        3,19          2,13             3.030,50       2.023,50       5.054,00      

6.3 Reperfilagem com CBUQ e= 3,0cm  (2,4t/m³ compactado) composição 2 634,9200 m³ 28,50          380,95      253,97        10.857,08     7.238,15       18.095,22    

6.4 Transporte do CBUQ - DMT 28,1 km 93590 0,9100 m3xkm 800,85        0,55          0,36             440,47          288,31          728,77         

6.5 Pintura de ligação 1 l/m² 72942 1,4000 m² 950,00        0,84          0,56             798,00          532,00          1.330,00      

6.6 CBUQ - p/ capeamento - e= 3,0 cm  (2,4t/m³ compactado) composição 2 634,9200 m³ 28,50          380,95      253,97        10.857,08     7.238,15       18.095,22    

6.7 Transporte de CBUQ - DMT 28,1 km 93590 0,9100 m3xkm 800,85        0,55          0,36             440,47          288,31          728,77         

6.8 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA 73710 101,1400 m³ 19,00          60,68        40,46          1.152,92       768,74          1.921,66      

6.9 Rampa de acesso para pedestre, em concreto composição 137,6300 unid 2,00            82,58        55,05          165,16          110,10          275,26         

7.0 SINALIZAÇÃO

7.1 Pintura horizontal c/tinta acrílica 2 anos 72947 26,2100 m² 39,44          15,73        10,48          620,39          413,33          1.033,72      
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7.2

Demolição calçada para colocação das placas de sinalização 

vertical 73616 251,8800 m³ 0,10            151,13      100,75        15,23            10,16            25,39           

7.3

Escavação manual fundação das placas de sinalização 

vertical 89889 9,3000 m³ 0,58            5,58          3,72             3,24               2,16              5,39             

7.4 Concreto fundação das placas 39849in 419,2000 m³ 0,58            251,58      167,62        145,92          97,22            243,14         

7.5 placa de sinalização vertical, 73916/002 77,0500 unid 8,00            46,23        30,82          369,84          246,56          616,40         

7.6 poste 2" h: 3m para placa de sinalização 21012 46,4100 m 24,00          27,85        18,56          668,40          445,44          1.113,84      

162.184,86     108.107,65     270.292,51    

Tenente Portela,  Nov. 2017

ELIANDRO TIECKER CLAIRTON CARBONI
Eng Civil Prefeito Municipal 


