

OBRAS: Construção + Instalação + Pintura de Guarda Corpo

LOCAIS: Ponte Rio Turvo e Ponte Lajeado Pinhalzinho

RECURSOS: M. I. Nacional via Defesa Civil..

B.D.I	27,53%
E. SOCIAIS	52,29%

		<u>Vlr. p/ Sistema- R\$</u>	Unid	Quant	Vlr. Mater. c/ BDI- R\$	Vlr. M. Obra c/ BDI - R\$	<u>Vlr. Total</u> <u>Mater. R\$</u>	<u>Vlr. Total- M. Obra - R\$</u>	<u>Vlr. TOTAL- R\$</u>
1.0	PONTE RIO TURVO								
1.1	Tubos de Aço 3" (x) 3mm Espessura, c/ Solda Mig, (travessas) c/ Base em Chapa Aço 10mm Espess. p/ Fixar na Base c/ Paraf. (Pintado).{{Cfe. Memorial e Croquis}}	111,40	Mts	126,34	85,80	25,60	10.839,97	3.234,30	14.074,28
2.0	PONTE LAJEADO PINHALZINHO								
2.1	Tubos de Aço 3" (x) 3mm Espessura, c/ Solda Mig, (travessas) c/ Base em Chapa Aço 10mm Espess. p/ Fixar na Base c/ Paraf. (Pintado).{{Cfe. Memorial e Croquis}}	111,40	Mts	54,30	85,80	25,60	4.658,94	1.390,08	6.049,02
> Valor TOTAL - R\$:..							15.498,91	4.624,38	20.123,30

Tenente Portela, Setembro de 2.017

ELIANDRO TIECKER- OAB-RS: 180283

Clairton Carboni - Prefeito Municipal