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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

11/2023

Praça Tenente Portela, 23 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA
87.613.089/0001-40 (55) 3551-3400

98500-000 - Tenente Portela
143/2023

Data do Processo: 26/09/2023

Tomada de preçosESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA TENENTE
BINS, NO CENTRO DA CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2023

PARECER DA COMISSÃO

Parecer da Comissão: 
No dia vinte de outubro de dois mil  e vinte e três, às nove horas, reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura de

Tenente  Portela,  os  membros  da  comissão  de  licitações tendo  como  pregoeira  a  Sra.  Bárbara  Castagna  Lovato,  para
habilitação das empresas licitantes e análise das propostas apresentadas no processo licitatório n° 143, Tomada de Preço
nº 11, que tem como objeto a Obra de Reforma da Praça Tenente Bins no centro da cidade de Tenente Portela/RS.

Participaram da presente sessão as empresas VANIZ J G LO, CNPJ 01.324.865/0001-76, PJP EMPREENDIMENTOS
LTDA,  CNPJ  50.225.294/0001-28;  KONAN  INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  LTDA,  CNPJ  10.744.184/0001-58;   CD
CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ  49.701.596/0001-46;  SOLON  ANTÔNIO  PEREIRA,  CNPJ  18.979.648/0001-17;  SINARA
ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA,  CNPJ 45.202.168/0001-18,  PORTAL SUL EMPREENDIMENTOS LTDA,  CNPJ
03.542.980/0001-42;  VZB  CONSTRUÇÕES  E  ENGENHARIA  LTDA,  CNPJ  48.999.649/0001-94;  CONSTRUTORA  CRUZ
LTDA, CNPJ 26.643.517/0001-92; G BONAFÉ EPP, CNPJ 18.900.525/0001-49 e MG NEGRI CONSTRUÇÕES LTDA ME,
CNPJ 24.295.041/0001-10. 

Inicialmente  foram  recebidos  os  envelopes  de  habilitação  e  os  envelopes  das  propostas,  todos  os  envelopes  de
habilitação foram rubricados em seus lacres.  Após abertura dos envelopes de habilitação e conferência  dos documentos,
todas  as  empresas  foram habilitadas,  entretanto  duas empresas  não  enviaram termo  de  renúncia  a  recurso.  Em contato
com as referidas empresas, ambas ficaram de enviar o termo de renúncia.  Abrir-se-á o prazo de 5 dias úteis para a fase
recursal  no  que  tange  a  habilitação  dos  licitantes.  Se  alguma  empresa  interpor  recurso,  este  deverá  ser  entregue  na
Prefeitura Municipal diretamente para a Pregoeira ou Pregoeiro Substituto, no Setor de Compras. Em caso do recebimento
dos termos de renúncia  ainda hoje,  abrir-se-ão os  envelopes das propostas  ainda na data  de hoje.  Se os  termos vierem
dentro do período recursal, uma vez que todas as empresas terão aberto mão de recurso, será divulgado através de ATA a
data para abertura dos envelopes das propostas.

 
Após recebimento dos termos de renúncia a recurso da fase de habilitação, procedeu-se a abertura dos envelopes das

propostas, no mesmo dia da sessão, porém no período vespertino. 
Ao  realizar  o  lançamento  no  sistema  Betha,  o  valor  da  proposta  da  empresa   PORTAL  SUL

EMPREENDIMENTOS  LTDA ficou bem acima do valor  impresso.  Verificou-se que a proposta impressa apresentou itens
divergentes dos lançados no sistema. Ainda que fosse alteração na ordem dos itens, isso geraria alteração no valor total,
uma  vez  que  a  ordem  dos  itens  e  quantidade  de  cada  um  estão  previamente  lançadas  na  plataforma.  Sendo  os  itens
da proposta impressa divergentes dos itens pré-configurados no sistema, o licitante foi desclassificado.

Após  análise  de  todas  as  propostas,  declarou-se  vencedora  e  empresa  CD CONSTRUÇÕES LTDA, que  apresentou
proposta no valor total de R$ 382.653,03, conforme especificação abaixo. 

Abre-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a fase recursal acerca da análise das propostas. No caso de interposição
de recurso, este deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, diretamente para pregoeira ou para o pregoeiro substituto, no
Setor de Compras. O período para recurso dar-se-á do dia 24 a 30 de outubro.

Decorrido  o  prazo  recursal,  haja  vista  que  não  houve  interposição  de  recurso  relativo  às  propostas  apresentadas,
declara-se como vencedora do certame a empresa CD CONSTRUÇÕES LTDA. Segue abaixo a especificação da proposta.

Face ao exposto, após concluídos os trâmites legais, a empresa vencedora será convocada para assinatura de
contrato, conforme instrumento convocatório Lei Federal nº. 8.666/1993, que rege as Licitações.
 

Reuniram-se no dia 20/10/2023, às 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 227/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 143/2023 na modalidade de
Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:
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Participante: CD CONSTRUCOES LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 - TAPUME

COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
181,100 M2 73,3100 13.276,44

2 TAPUME COM TELHA METÁLICA - SEM FORNECIMENTO DE
TELHAS METÁLICAS - TAPUME COM TELHA METÁLICA -
SEM FORNECIMENTO DE TELHAS METÁLICAS

106,200 M2 51,8200 5.503,28

3 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO -
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO

357,190 M 12,9800 4.636,33

4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAJOTA DE PEDRA,
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, COM
SELEÇÃO PARA  REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAJOTA DE PEDRA,
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, COM
SELEÇÃO PARA  REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

656,160 M2 14,8600 9.750,54

5 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3,350 M3 162,2100 543,40

6 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1,900 M3 121,4000 230,66

7 REMOÇÃO DE POSTE DE LUZ METÁLICO - REMOÇÃO DE
POSTE DE LUZ METÁLICO

11,000 UN 65,7500 723,25

8 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
M.AF_05/2018 - PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

6,000 UN 393,1500 2.358,90

9 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
ÁRVORE COM  DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 - REMOÇÃO DE RAÍZES
REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60
M.AF_05/2018

8,000 UN 219,2900 1.754,32

10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO  BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).  AF_07/2020 -
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO  BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).  AF_07/2020

80,000 M3 11,0300 882,40

11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA  PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

280,000 M3XKM 2,9800 834,40

12 Regularização de Solo c/ Motoniveladora ( M2) -
Regularização de Solo c/ Motoniveladora ( M2)

1.318,9 M2 4,5200 5.961,74

13 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE.
AF_10/2018 - MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU
CAVALETE. AF_10/2018

260,000 UN 2,7900 725,40

14 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

15,000 H 44,3200 664,80

15 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

358,460 M 46,7600 16.761,59

16 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE

11,430 M 46,7600 534,47
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INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

17 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (APRESENTAR ENSAIOS A
COMPRESSÃO DO BLOCO, CONFORME NBR 9781) -
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (APRESENTAR ENSAIOS A
COMPRESSÃO DO BLOCO, CONFORME NBR 9781)

578,360 UN 54,3500 31.433,87

18 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRÍLHO
HIDRÁULICO, 25X25X2CM, DIRECIONAL E ALERTA
VERMELHO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
LADRÍLHO HIDRÁULICO, 25X25X2CM, DIRECIONAL E
ALERTA VERMELHO

55,620 M2 198,5300 11.042,24

19 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 3,000 UN 563,7600 1.691,28

20 VIGA DE BORDO PARA PISO POLIDO -  13X30CM  - FCK
20MPA - 4 BARRAS 8MM, ESTRIBOS 4,2MM C/20CM - VIGA
DE BORDO PARA PISO POLIDO -  13X30CM  - FCK 20MPA -
4 BARRAS 8MM, ESTRIBOS 4,2MM C/20CM

1,170 M3 2.724,2700 3.187,40

21 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023 - ATERRO MANUAL DE VALAS
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

14,700 M3 94,4800 1.388,86

22 PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 30MPA,
ESPESSURA 7CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO
MECANICAMENTE, ARMADO COM TELA SOLDADA,
D:4,2MM MALHA 15X15CM - PISO EM CONCRETO
USINADO POLIDO, FCK 30MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS
SERRADAS, POLIDO MECANICAMENTE, ARMADO COM
TELA SOLDADA, D:4,2MM MALHA 15X15CM

49,030 M2 135,1100 6.624,44

23 BORDA DO PISO POLIDO - BORDA DO PISO POLIDO 29,940 M2 31,9300 955,98

24 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,
APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

59,510 M 31,7700 1.890,63

25 VIGA DE BORDO PARA PISO POLIDO -  13X30CM  - FCK
20MPA - 4 BARRAS 8MM, ESTRIBOS 4,2MM C/20CM,, -
VIGA DE BORDO PARA PISO POLIDO -  13X30CM  - FCK
20MPA - 4 BARRAS 8MM, ESTRIBOS 4,2MM C/20CM,,

0,470 M3 2.724,2700 1.280,41

26 VIGA DE BORDO PARA PISO POLIDO -  13X45CM  - FCK
20MPA - 6 BARRAS 8MM, ESTRIBOS 4,2MM C/20CM - VIGA
DE BORDO PARA PISO POLIDO -  13X45CM  - FCK 20MPA -
6 BARRAS 8MM, ESTRIBOS 4,2MM C/20CM

2,280 M3 2.473,1400 5.638,76

27 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023. - ATERRO MANUAL DE VALAS
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023.

15,070 M3 94,4800 1.423,81

28 PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 30MPA,
ESPESSURA 7CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO
MECANICAMENTE, NÃO ARMADO. - PISO EM CONCRETO
USINADO POLIDO, FCK 30MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS
SERRADAS, POLIDO MECANICAMENTE, NÃO ARMADO.

48,000 M2 135,1100 6.485,28

29 BORDA DO PISO POLIDO. - BORDA DO PISO POLIDO. 50,940 M 31,9300 1.626,51

30 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021... - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,
APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021...

63,660 M2 31,7700 2.022,48

31 VIGA DE BORDO PARA PISO POLIDO -  13X30CM  - FCK
20MPA - 4 BARRAS 8MM, ESTRIBOS 4,2MM C/20CM. -
VIGA DE BORDO PARA PISO POLIDO -  13X30CM  - FCK
20MPA - 4 BARRAS 8MM, ESTRIBOS 4,2MM C/20CM.

0,610 M3 2.724,2700 1.661,80

32 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023.... - ATERRO MANUAL DE VALAS
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023....

1,380 M3 94,4800 130,38

33 PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 30MPA,
ESPESSURA 7CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO

7,610 M2 135,1100 1.028,19
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MECANICAMENTE, ARMADO.. - PISO EM CONCRETO
USINADO POLIDO, FCK 30MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS
SERRADAS, POLIDO MECANICAMENTE, ARMADO..

34 BORDA DO PISO POLIDO.. - BORDA DO PISO POLIDO.. 15,710 M 31,9300 501,62

35 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021........ - PINTURA DE PISO COM TINTA
ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021........

10,280 M2 31,7700 326,60

36 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL  A 1,30 M. AF_02/2021 - ESCAVAÇÃO
MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL  A 1,30 M. AF_02/2021

1,330 M3 98,3900 130,86

37 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
- CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1,330 M3 460,5300 612,50

38 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA
14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

5,420 M2 166,0100 899,77

39 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022,.. - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022,..

20,190 M2 5,6400 113,87

40 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
- EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

20,190 M2 45,0700 909,96

41 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 -
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

23,120 M2 160,1900 3.703,59

42 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO
MANUAL. AF_07/2021 - ENCHIMENTO DE BRITA PARA
DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021

5,170 M3 139,6200 721,84

43 MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE
POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M -
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE
POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

27,130 M2 41,4900 1.125,62

44 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023....... - ATERRO MANUAL DE VALAS
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023.......

6,110 M3 94,4800 577,27

45 VIGA DE AMARRAÇÃO -  14X15CM  - FCK 20MPA - 4
BARRAS 5MM, ESTRIBOS 4,2MM C/20CM - VIGA DE
AMARRAÇÃO -  14X15CM  - FCK 20MPA - 4 BARRAS 5MM,
ESTRIBOS 4,2MM C/20CM

0,460 M3 2.505,6700 1.152,61

46 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MACIÇA
(ASSENTOS) - ESP 15CM, ARMADO COM AÇO DIAM 8MM A
CADA 15CM - 20MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO MACIÇA (ASSENTOS) - ESP 15CM, ARMADO COM
AÇO DIAM 8MM A CADA 15CM - 20MPA

1,380 M3 2.051,9300 2.831,66

47 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021..,, - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,
APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021..,,

19,100 M2 31,7700 606,81
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48 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021.,., - ESCAVAÇÃO
MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021.,.,

5,540 M3 98,3900 545,08

49 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE
MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.
AF_05/2021.,. - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA,
30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANÇAMENTO. AF_05/2021.,.

5,540 M3 668,6000 3.704,04

50 VIGA BALDRAME -  20X15CM  - FCK 20MPA - 4 BARRAS
8MM, ESTRIBOS 4,2MM C/20CM - VIGA BALDRAME -
20X15CM  - FCK 20MPA - 4 BARRAS 8MM, ESTRIBOS
4,2MM C/20CM

1,470 M3 2.573,8700 3.783,59

51 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1
VEZ (ESPESSURA 20CM) - ALVENARIA EM TIJOLO
CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA
20CM)

39,780 M2 239,9100 9.543,62

52 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

9,640 M2 162,7800 1.569,20

53 VIGA DE AMARRAÇÃO -  20X15CM  - FCK 20MPA - 4
BARRAS 8MM, ESTRIBOS 4,2MM C/20CM - VIGA DE
AMARRAÇÃO -  20X15CM  - FCK 20MPA - 4 BARRAS 8MM,
ESTRIBOS 4,2MM C/20CM

1,680 M3 2.573,8700 4.324,10

54 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022

23,610 M2 5,6400 133,16

55 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - EMBOÇO, PARA
RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

41,250 M2 21,7100 895,54

56 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022.,. - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022.,.

17,640 M2 45,0700 795,03

57 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018.,. -
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018.,.

17,640 M2 160,1900 2.825,75

58 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023.,. - ATERRO MANUAL DE VALAS
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023.,.

51,470 M3 94,4800 4.862,89

59 PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 30MPA,
ESPESSURA 7CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO
MECANICAMENTE, ARMADO.,. - PISO EM CONCRETO
USINADO POLIDO, FCK 30MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS
SERRADAS, POLIDO MECANICAMENTE, ARMADO.,.

65,750 M2 94,7900 6.232,44

60 BORDA DO PISO POLIDO .,. - BORDA DO PISO POLIDO .,. 36,930 M 31,9300 1.179,17

61 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA),
BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS

4,230 M2 60,0100 253,84
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SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS
E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

62 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS
EXTERNOS. AF_05/2020 - PISO EM GRANITO APLICADO
EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020

4,650 M2 486,4800 2.262,13

63 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021.,. - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,
APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021.,.

65,750 M2 31,7700 2.088,88

64 REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA MADEIRA
IRREGULAR AMARELO ENVELHECIDO - REVESTIMENTO DE
PAREDE COM PEDRA MADEIRA IRREGULAR AMARELO
ENVELHECIDO

23,610 M2 241,9700 5.712,91

65 GUARDA CORPO + CORRIMÃO EM INOX, COM ALTURA DE
1,10M, COM BARRAS DE 2", 1 1/2" E 1", ESPESSURA DOS
TUBOS DE 1,20MM. CORRIMÃO COM DOIS TUBOS EM
INOX 1 1/2". INCLUSO CANOPLAS E SEPARADORES. -
GUARDA CORPO + CORRIMÃO EM INOX, COM ALTURA DE
1,10M, COM BARRAS DE 2", 1 1/2" E 1", ESPESSURA DOS
TUBOS DE 1,20MM. CORRIMÃO COM DOIS TUBOS EM
INOX 1 1/2". INCLUSO CANOPLAS E SEPARADORES.

25,330 M2 619,3100 15.687,12

66 GUARDA CORPO SEM CORRIMÃO EM INOX, COM ALTURA
DE 1,10M, COM BARRAS DE 2", 1 1/2" E 1", ESPESSURA
DOS TUBOS DE 1,20MM. INCLUSO CANOPLAS E
SEPARADORES. - GUARDA CORPO SEM CORRIMÃO EM
INOX, COM ALTURA DE 1,10M, COM BARRAS DE 2", 1 1/2"
E 1", ESPESSURA DOS TUBOS DE 1,20MM. INCLUSO
CANOPLAS E SEPARADORES.

28,280 M2 619,3100 17.514,09

67 PIRA DE FOGO - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,
REVESTIDO COM GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO - PIRA
DE FOGO - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,
REVESTIDO COM GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO

1,000 UN 3.703,0500 3.703,05

68 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM,
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 - ESTACA BROCA
DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE
ARRANQUE. AF_05/2020

1,000 M 100,5900 100,59

69 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
AF_09/2021 - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15
CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2021

1,960 M2 260,3800 510,34

70 PILAR 25X25CM, ARMADO COM 4 BARRAS DIAM. 8MM,
ESTRIBOS 4,2 C/ 15CM - FCK 20MPA - PILAR 25X25CM,
ARMADO COM 4 BARRAS DIAM. 8MM, ESTRIBOS 4,2 C/
15CM - FCK 20MPA

0,070 M3 2.584,6500 180,93

71 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MACIÇA - ESP 8CM,
ARMADO COM AÇO DIAM 8MM A CADA 15CM - 20MPA -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MACIÇA - ESP 8CM,
ARMADO COM AÇO DIAM 8MM A CADA 15CM - 20MPA

0,570 M3 2.747,1500 1.565,88

72 GRANITO PRETO POLIDO SÃO GABRIEL - ESPESSURA
2,5MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GRANITO
PRETO POLIDO SÃO GABRIEL - ESPESSURA 2,5MM  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7,100 M2 486,4800 3.454,01

73 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM,
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020.,.,.,. - ESTACA
BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE
ARRANQUE. AF_05/2020.,.,.,.

2,000 M 100,5900 201,18

74 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE
MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.
AF_05/2021 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30%
PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANÇAMENTO. AF_05/2021

0,690 M3 668,6000 461,33

75 VIGA BALDRAME -  20X15CM  - FCK 20MPA - 4 BARRAS 0,230 M3 2.573,8700 591,99
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8MM, ESTRIBOS 4,2MM C/20CM.,.,.,. - VIGA BALDRAME -
20X15CM  - FCK 20MPA - 4 BARRAS 8MM, ESTRIBOS
4,2MM C/20CM.,.,.,.

76 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1
VEZ (ESPESSURA 20CM).,.,.,.. - ALVENARIA EM TIJOLO
CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA
20CM).,.,.,..

7,320 M2 239,9100 1.756,14

77 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022. - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022.

9,010 M2 5,6400 50,82

78 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014.,., - EMBOÇO, PARA
RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014.,.,

9,010 M2 21,7100 195,61

79 PILAR 25X25CM, ARMADO COM 4 BARRAS DIAM. 8MM,
ESTRIBOS 4,2 C/ 15CM - FCK 20MPA.,., - PILAR 25X25CM,
ARMADO COM 4 BARRAS DIAM. 8MM, ESTRIBOS 4,2 C/
15CM - FCK 20MPA.,.,

0,150 M3 2.584,6500 387,70

80 LAJE MACIÇA EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK
20MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO
MECANICAMENTE, ARMADO COM TELA SOLDADA,
D:4,2MM MALHA 15X15CM - LAJE MACIÇA EM CONCRETO
USINADO POLIDO, FCK 20MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS
SERRADAS, POLIDO MECANICAMENTE, ARMADO COM
TELA SOLDADA, D:4,2MM MALHA 15X15CM

3,360 M2 213,8600 718,57

81 REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA MADEIRA
IRREGULAR AMARELO ENVELHECIDO.... - REVESTIMENTO
DE PAREDE COM PEDRA MADEIRA IRREGULAR AMARELO
ENVELHECIDO....

9,010 M2 241,9700 2.180,15

82 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE
FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 -
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE
FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

1,770 M2 20,9600 37,10

83 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021/// - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,
APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021///

5,130 M2 31,7700 162,98

84 POSTE DE ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO,
PADRÃO RGE INSTALADO, ENTRADA SUBTERRANEA. -
POSTE DE ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO,
PADRÃO RGE INSTALADO, ENTRADA SUBTERRANEA.

1,000 UN 3.786,3300 3.786,33

85 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, DIAMETRO 25MM,
ATERRADO, ENVELOPADO COM CONCRETO 10X10CM,
VALA DE 40X15CM - ELETRODUTO CORRUGADO
FLEXÍVEL, DIAMETRO 25MM, ATERRADO, ENVELOPADO
COM CONCRETO 10X10CM, VALA DE 40X15CM

303,030 M 21,0400 6.375,75

86 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020.,.
- CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,
EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.
AF_12/2020.,.

34,000 UN 68,0500 2.313,70

87 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50
MM2.... - GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50
MM2....

34,000 UN 12,4400 422,96

88 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 -
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3

34,000 UN 146,1300 4.968,42
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METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

89 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - CONTATOR TRIPOLAR I
NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

1,000 UN 845,3200 845,32

90 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020!! - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE
ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020!!

1,000 UN 48,2600 48,26

91 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM
TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM -
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM
TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM

1,000 UN 206,5000 206,50

92 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A -
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A

1,000 UN 70,7300 70,73

93 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM
EM ALUMÍNIO 15X15X10, FECHAMENTO HERMÉTICO,
CHUMBADA NA CONCRETAGEM DO BLOCO DO POSTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM
EM ALUMÍNIO 15X15X10, FECHAMENTO HERMÉTICO,
CHUMBADA NA CONCRETAGEM DO BLOCO DO POSTE

16,000 UN 79,6100 1.273,76

94 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023!! - CABO DE
COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023!!

500,510 M 3,5600 1.781,82

95 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023o - CABO DE
COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023o

112,730 M 5,1900 585,07

96 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023!!!! - CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023!!!!

117,770 M 8,0600 949,23

97 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023!! - CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023!!

38,510 M 11,2900 434,78

98 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - CABO DE
COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

30,000 M 19,5300 585,90

99 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO!! - CABO DE
COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO!!

21,420 M 13,0300 279,10

100 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO DE
AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO,  COM UM BRAÇO
(INTEIRIÇO) ALTURA 3M, DIAMETRO INFERIOR 95MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO DE
AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO,  COM UM BRAÇO
(INTEIRIÇO) ALTURA 3M, DIAMETRO INFERIOR 95MM

34,000 UN 783,6200 26.643,08

101 BLOCO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO, COM UMA ESTACA
DE 1M COMPRIMENTO, DIAMETRO 25CM, BLOCO DE
COROAMENTO COM 30X30X40CM FCK 30MPA, ARMADO
COM UMA TRELIÇA SOLDADA DA BASE DA ESTACA ATÉ
TOPO DO BLOCO - BLOCO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO,
COM UMA ESTACA DE 1M COMPRIMENTO, DIAMETRO
25CM, BLOCO DE COROAMENTO COM 30X30X40CM FCK
30MPA, ARMADO COM UMA TRELIÇA SOLDADA DA BASE
DA ESTACA ATÉ TOPO DO BLOCO

34,000 UN 154,2000 5.242,80

102 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W
ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 -
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W
ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

34,000 UN 364,0000 12.376,00

103 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT DE EMBUTIR NO 33,000 UN 108,4300 3.578,19
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PISO, TIPO BALIZADOR, COM 7W, LED, IP67 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT DE EMBUTIR NO
PISO, TIPO BALIZADOR, COM 7W, LED, IP67

104 FITA LED IP68 - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
FITA LED IP68 - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

14,570 M 82,6200 1.203,77

105 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 -
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

6,000 M 56,0300 336,18

106 TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM,
DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR
/ USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) - TORNEIRA DE
METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE,
SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO
GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120)

1,000 UN 76,3000 76,30

107 CAMADA DE TERRA VEGETAL - CAMADA DE TERRA
VEGETAL

526,900 M2 8,7500 4.610,38

108 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS PLUS, EM PLACAS.
AF_05/2022 - PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS PLUS, EM
PLACAS. AF_05/2022

526,900 M2 26,5400 13.983,93

109 BLOCO DE FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA METÁLICA, COM
UMA ESTACA DE 1M COMPRIMENTO, DIAMETRO 25CM,
BLOCO DE COROAMENTO COM 70X70X50CM FCK 30MPA,
ARMADO COM UMA TRELIÇA SOLDADA DA BASE DA
ESTACA ATÉ TOPO DO BLOCO - BLOCO DE FUNDAÇÃO
PARA ESTRUTURA METÁLICA, COM UMA ESTACA DE 1M
COMPRIMENTO, DIAMETRO 25CM, BLOCO DE
COROAMENTO COM 70X70X50CM FCK 30MPA, ARMADO
COM UMA TRELIÇA SOLDADA DA BASE DA ESTACA ATÉ
TOPO DO BLOCO

10,000 UN 457,5300 4.575,30

110 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM,
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020!! - ESTACA
BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE
ARRANQUE. AF_05/2020!!

5,000 M 100,5900 502,95

111 PÓRTICO P2 EM TUBO DE AÇO QUADRADO, 120x120mm
e: 2,65mm, E TUBO RETANGULAR 50X150mm e: 2mm,
COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO
BRILHANTE COR PRETO EXECUTADO EM FÁBRICA COM
PISTOLA.  INCLUSO INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO. - PÓRTICO
P2 EM TUBO DE AÇO QUADRADO, 120x120mm e:
2,65mm, E TUBO RETANGULAR 50X150mm e: 2mm, COM
FUNDO ZARCÃO E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO
BRILHANTE COR PRETO EXECUTADO EM FÁBRICA COM
PISTOLA.  INCLUSO INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO.

5,000 UN 2.439,3300 12.196,65

112 TERÇA METÁLICA PERFIL 40X60MM E: 2MM (3,1KG/M) -
TERÇA METÁLICA PERFIL 40X60MM E: 2MM (3,1KG/M)

90,000 M 71,4100 6.426,90

113 TELHAMENTO COM POLICARBONATO ALVEOLAR FUME,
ESPESSURA 10MM, INCLUSO MATERIAL, ACESSÓRIOS
PARA INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA - TELHAMENTO COM
POLICARBONATO ALVEOLAR FUME, ESPESSURA 10MM,
INCLUSO MATERIAL, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E
MÃO DE OBRA

47,700 M2 145,3500 6.933,20

382.653,03Total do Participante:
382.653,03Total Geral:
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela

Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tenente Portela, 20/10/2023

PRESIDENTE
BARBARA CASTAGNA LOVATO

MEMBRO
IVAN LUIS SCHWANKE

SECRETARIO
KARIN QUEIROZ DA SILVA ANDARA

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

SINARA ALBUQUERQUE CONSTRUCOES LTDA
JORGE LUIS FRANCO MACHADO

CONSTRUTORA CRUZ EIRELI
ANTONIO ALAOR CRUZ


