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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

6/2023

Praça Tenente Portela, 23 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA
87.613.089/0001-40 (55) 3551-3400

98500-000 - Tenente Portela
47/2023

Data do Processo: 02/05/2023

Tomada de preçosESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE
TENENTE PORTELA/RS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2023

PARECER DA COMISSÃO

Parecer da Comissão: 
No dia vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura

de  Tenente  Portela,  os  membros  comissão  de  licitações  designada  pela  portaria  227/2023,  tendo  como  pregoeira  a  Sra.
Bárbara  Castagna  Lovato,  para  habilitação  das  empresas  licitantes  e  análise  das  propostas  apresentadas  no  processo
licitatório  nº  47,  Tomada  de  Preço  nº  06,  que  tem  como  objeto  a  COTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DO  RAMO  .PARA
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA/RS.

Participaram da presente sessão as empresas, CD CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 49.701.596/0001-49, estando nesse
ato  representada  por AMAURI  DINIZ  ZIMERMANN; CONSTRUTORA  BOA  VISTA  EIRELI,  CNPJ  29.233.142/0001-80;
G. BONAFE-EPP,  CNPJ  18.900.525/0001-49,;  JC  CONSTRUTORA  LTDA,  CNPJ  47.461.617/0001-78;  ANA  MARIA
PEROZA  LTDA, 37.516.426/0001-02 e VZB CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.999.649/0001-94.

Inicialmente foram recebidos os envelopes de credenciamento/habilitação e os envelopes das propostas, todos foram
rubricados em seus lacres. Após abertura dos envelopes de habilitação e conferência dos documentos, todas as empresas
participantes  foram  consideradas  habilitadas,  tendo  apresentado  toda  a  documentação  exigida  no  Edital.  Todos
manifestaram recusa ao direito de recurso, sendo então passado para a fase de abertura dos envelopes das propostas. 

Após  análise  de  todas  as  propostas,  a  empresa  JC  CONSTRUTORA  LTDA,  CNPJ  47.461.617/0001-78  foi
desclassificada em virtude de apresentar  os  documentos  da proposta  borrados de modo que vários  números  estivessem
indecifráveis,  impossibilitando  a  correta  inclusão  dos  valores  no  sistema. Declarou-se  vencedora  e  empresa  CD
CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ  49.701.596/0001-49 que  apresentou  proposta  no  valor  total  de  R$70.691,92,  conforme
especificação abaixo. 

Face  ao  exposto,  após  concluídos  os  trâmites  legais,  a  empresa  vencedora  será  convocada  para  assinatura  de
contrato, conforme instrumento convocatório Lei Federal nº. 8.666/1993, que rege as Licitações. 

Reuniram-se no dia 22/05/2023, às 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 227/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 47/2023 na modalidade de
Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: CD CONSTRUCOES LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - DEMOLIÇÃO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

108,440 M2 14,4600 1.568,04

2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1,300 M3 117,7400 153,06

3 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REMOÇÃO DE
FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

30,110 M2 5,4200 163,20

4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REMOÇÃO DE
PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

8,190 M2 10,0400 82,23



Página: 2 / 5
AF_12/2017

5 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA - REMOÇÃO DE DIVISÓRIA 17,810 M2 9,0100 160,47

6 REMOÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EXISTENTE -
REMOÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EXISTENTE

24,000 M2 36,8600 884,64

7 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1
VEZ (ESPESSURA 20CM) - ALVENARIA EM TIJOLO
CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA
20CM)

9,510 M2 238,8300 2.271,27

8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022

19,020 M2 5,5100 104,80

9 EMBOÇO INTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS -
EMBOÇO INTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

19,020 M2 35,9500 683,77

10 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS,
COM VÃOS. AF_06/2017_PS - PAREDE COM PLACAS DE
GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM
GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS

17,810 M2 222,5500 3.963,62

11 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 -
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

2,490 M 93,5600 232,96

12 APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES E
TETO (BASE 88485) - APLICAÇÃO DE FUNDO
PREPARADOR EM PAREDES E TETO (BASE 88485)

54,370 M2 4,7100 256,08

13 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 -
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

54,370 M2 36,9100 2.006,80

14 APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES E
TETO (BASE 88485).. - APLICAÇÃO DE FUNDO
PREPARADOR EM PAREDES E TETO (BASE 88485)..

54,370 M2 4,7100 256,08

15 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 -
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

178,290 M2 19,8300 3.535,49

16 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 -
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

11,200 M2 27,5700 308,78

17 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3
DEMÃOS. AF_01/2021 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

5,310 M2 27,2400 144,64

18 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS -
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

32,110 M2 75,8400 2.435,22

19 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

98,660 M2 58,2500 5.746,94

20 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 52,620 M 9,3900 494,10
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TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.
AF_02/2023 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45CM. AF_02/2023

21 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE ABRIR , EM
VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS,  200X220 CM,
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS -
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE ABRIR , EM
VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS,  200X220 CM,
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

2,000 UN 553,8000 1.107,60

22 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PORTA DE
ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3,780 M2 1.074,4000 4.061,23

23 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1,000 UN 1.074,4000 1.074,40

24 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, DE CORRER, INCLUSO ROLDANAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - KIT DE PORTA
DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, DE
CORRER, INCLUSO ROLDANAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE

2,000 UN 1.074,4000 2.148,80

25 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,
COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

4,000 UN 203,6300 814,52

26 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO - FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA,
EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

1,000 CJ 191,3100 191,31

27 VIDRO FIXO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, INCLUSO
COLOCAÇÃO E PERFIS DE FIXAÇÃO - VIDRO FIXO
TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, INCLUSO COLOCAÇÃO
E PERFIS DE FIXAÇÃO

1,000 UN 720,7600 720,76

28 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO
MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2,980 M2 744,5000 2.218,61

29 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS,
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.
AF_04/2019 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8
MM. AF_04/2019

2,980 M2 575,3300 1.714,48

30 PEITORIL LINEAR EM GRANITO PRETO OU MÁRMORE, COM
PINGADEIRA, L = 25 CM,  ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO - PEITORIL LINEAR EM GRANITO PRETO
OU MÁRMORE, COM PINGADEIRA, L = 25 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

2,000 M 133,1000 266,20

31 VIDRO FIXO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, INCLUSO
COLOCAÇÃO E PERFIS DE FIXAÇÃO. - VIDRO FIXO

1,000 UN 457,0500 457,05
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TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, INCLUSO COLOCAÇÃO
E PERFIS DE FIXAÇÃO.

32 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL  A 1,30 M. AF_02/2021 - ESCAVAÇÃO
MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL  A 1,30 M. AF_02/2021

8,800 M3 95,4600 840,05

33 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2,030 M3 158,1800 321,11

34 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

1,800 M3 117,7400 211,93

35 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE
MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.
AF_05/2021 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30%
PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANÇAMENTO. AF_05/2021

1,210 M3 659,7600 798,31

36 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1
VEZ (ESPESSURA 20CM).. - ALVENARIA EM TIJOLO
CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA
20CM)..

9,060 M2 238,8300 2.163,80

37 VIGA DE AMARRAÇÃO - VIGA DE AMARRAÇÃO 20,150 M 58,8500 1.185,83

38 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_08/2022 - EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

15,110 M2 100,5600 1.519,46

39 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022. - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022.

18,120 M2 5,5100 99,84

40 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO  1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO  MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE  COM ÁREA
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO  DE TALISCAS. AF_06/2014 - EMBOÇO, PARA
RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO  MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE  COM ÁREA ENTRE 5M2 E
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO  DE
TALISCAS. AF_06/2014

18,120 M2 35,9500 651,41

41 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 - APLICAÇÃO DE FUNDO
SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

18,120 M2 3,3000 59,80

42 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. -
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.

18,120 M2 19,8300 359,32

43 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS
DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO
POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS - GUARDA-
CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO
POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

14,920 M 404,4800 6.034,84

44 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO
(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR

32,820 M2 12,4900 409,92
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DEMÃO). AF_01/2020

45 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. -
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020.

32,820 M2 27,5700 904,85

46 COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA + TELHA
METÁLICA - COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA +
TELHA METÁLICA

1,000 UN 8.822,7200 8.822,72

47 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA
ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO),
INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.
AF_10/2015 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

4,000 M 88,4800 353,92

48 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022 - EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

2,880 M3 849,9500 2.447,86

49 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

137,230 M2 23,9000 3.279,80

70.691,92Total do Participante:
70.691,92Total Geral:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tenente Portela, 22/05/2023

PRESIDENTE
BARBARA CASTAGNA LOVATO

MEMBRO
IVAN LUIS SCHWANKE

SECRETARIO
KARIN QUEIROZ DA SILVA ANDARA

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

CD CONSTRUCOES LTDA
AMAURI DINIZ ZIMERMANN


